

# COMUNE DI L'AQUILA

## Ricostruzione Pubblica

Servizio Progetto C.A.S.E. e M.A.P.

ERIL SERVIZIO PROPONENTE

**OGGETTO:** Lavori urgenti di ripristino cartellonistica e segnaletica di sicurezza nei locali sottoposti a  
degli edifici Progetto CASE. – CIG: 7821787887  
(Camarda, Assergi, Roio Poggio, Roio2, S.Elia1, S.Elia2, Gignano, Paganica2, Paganica Sud,  
Tempera, Bazzano)

Affidamento in cottimo fiduciario ex art. 125 comma 8 D.Lgs 163/06.

Determina n° 1812 del 18 dicembre 2015

L'anno duemilaQUINDICI, il giorno dieciotto del mese di dicembre, nel proprio Ufficio sito  
in L'Aquila, Via Ulisse Nurzia, 5;

### La Dirigente

#### Premesso:

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n°90 adottata nella seduta del 24 agosto 2015, giuridicamente efficace, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015;
- Che con Deliberazione di G. C. n°320 adottata nella seduta del 11 settembre 2015, giuridicamente efficace, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2015, demandando ai Dirigenti Comunali di dare corso all'espletamento delle procedure di affidamento delle forniture di beni/servizi nei limiti degli stanziamenti riferiti agli interventi specificati nel P.E.G. stesso;
- Che a seguito del sisma che ha colpito il territorio Comunale, per far fronte alla emergenza abitativa, la Protezione Civile ha provveduto, in via di somma urgenza, alla realizzazione nel territorio del Comune dell'Aquila, di nuovi insediamenti residenziali denominati "Progetto CASE", aggregati in 19 "news towns", costituiti complessivamente da 183 edifici e 4.449 alloggi oltre ad altri insediamenti sul territorio denominati M.A.P.
- Che il Dipartimento della Protezione Civile, con le note DPC/terremoto Abruzzo/12982 del 17/03/2010 e DPC/Terremoto Abruzzo/14495 del 31/03/2010, ha effettuato il trasferimento di tutte le attività del Progetto C.A.S.E. al Comune di L'Aquila;
- Che con determina del Dirigente del Servizio Opere Pubbliche n° 180 del 26.04.2010, divenuta esecutiva il 27.04.2010 è stato stabilito di subentrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile nel contratto Rep. n. 928 del 14/01/2010, in qualità di stazione appaltante, come stabilito al citato punto 4.5.1 del "Passaggio di consegne al Comune di L'Aquila – Progetto C.A.S.E.";

- Che in ragione del passaggio di cui sopra, il Comune di L'Aquila è proprietario di ben 19 insediamenti edilizi tipo "Progetto C.A.S.E." e di ben 23 insediamenti edilizi tipo M.A.P.;
- Che con determinazione dirigenziale n°3046 adottata in data 31 dicembre 2014, è stato costituito all'interno del Settore Ricostruzione Pubblica il Servizio Progetto C.A.S.E., M.A.P. e M.U.S.P. assegnando allo stesso il personale tecnico, amministrativo, contabile e operaio;

**Considerato:**

- Che il Servizio Progetto C.A.S.E. e M.A.P. oltre ad effettuare la consegna e la ripresa degli immobili svolge con proprio personale continui interventi di manutenzione, nonché attività di monitoraggio delle strutture.
- Che a seguito di segnalazioni in atti, scritte e verbali, nonché di relativa attività di controllo e monitoraggio è stato rilevato quanto segue:
  - La quasi totalità delle barre di supporto ai cartelli segnaletici installati nei locali garage sottopiastra, recanti l'altezza massima del piano garage ed il relativo segnale di divieto, risultano mancanti, divelti o pericolanti;
  - Necessita installare archetti parapetonali finalizzati alla protezione e dissuasione della sosta indisciplinata in prossimità delle porte dei locali caldaia, ascensori, scale, etc;
- Che quanto sopra esposto genera situazioni di potenziale pericolo per persone e/o cose presenti nel locale sottopiastra, rispettivamente in ordine alla possibile caduta delle barre di segnalazione altezza pericolanti, su autovetture in transito e/o pedoni, nonché la potenziale impossibilità di entrare con urgenza nei locali caldaia in caso di necessità. Inoltre, come a volte riscontrato, non essendo presente la barra di segnalazione dell'altezza sottopiastra, potrebbero venire danneggiate le tubazioni dei servizi che corrono sotto le piastre;
- Che per quanto sopra esposto, appare urgente e necessario intervenire con tempestività al fine di rimuovere le situazioni di pericolo, pertanto lo scrivente ufficio ha eseguito una stima delle necessità riscontrate, procedendo a suddividere gli insediamenti C.A.S.E. in zone omogenee, al fine di garantire maggiore rapidità ed efficacia dell'intervento, che si sostanzia come riportato nella seguente tabella:

Insediamenti C.A.S.E. oggetto di intervento: Camarda, Assergi, Roio Poggio, Roio2, S.Elia1, S.Elia2, Gignano, Paganica2, Paganica Sud, Tempera, Bazzano						
Lavorazione		€/cad	IVA 22%	TOT. Cad.	N° pezzi	TOTALE (IVA inc.)
Fornitura e posa in opera di archetto parapetonale metallico, impiegato come dissuasore di sosta presso ingressi centrali termiche, locali caldaia, ascensori, vani scala, etc. completo di nastri segnalatori rifrangenti.	AP1	€ 67,53	€ 14,86	€ 82,39	50 pz	€ 4.119,50
Fornitura e posa in opera di dissuasore fisso ingresso locali sottopiastra lunghezza mt 3.00, realizzato con barre in ferro, ancorato alla piastra, con relative barre rifrangenti e cartello segnalatore di preavviso.	AP2	€ 132.03	€ 29.05	€ 161,08	60 pz	€ 9.664,80
Riparazione e ripristino di dissuasore fisso ingresso locali sottopiastra, danneggiato e/o pericolante.	AP3	€ 55.06	€ 12.11	€ 67.17	<del>50</del> 45 pz	3.358,50 3022,65
<b>TOTALE GENERALE INTERVENTO .....</b>						<b>€ 17.142,80</b>

## Considerato:

- Che gli interventi previsti rivestono carattere di urgenza in quanto necessari a ripristinare le condizioni di sicurezza, rimuovendo tempestivamente le attuali situazioni di potenziale pericolo per persone e/o cose presenti nel locale sottopiastra, rispettivamente in ordine alla possibile caduta delle barre di segnalazione altezza pericolanti, su autovetture in transito e/o pedoni, nonché la potenziale impossibilità di entrare con urgenza nei locali caldaia in caso di necessità;
- Che per la tipologia dei lavori necessari, ricorrono le condizioni per l'affidamento mediante cottimo fiduciario ex art.125 comma 8 del D.Lgs 163/06, al fine di poter intervenire con tempestività ed efficacia;
- Che è stata richiesta la disponibilità ad eseguire le predette lavorazioni alla ditta *ERRECI SEGNALETICA SRL Via Madonna di Pettino, 2/D L'Aquila P.IVA 01811810660* specializzata in segnaletica stradale, riscontrata positivamente con propria nota acquisita in atti il 16.12.2015;

Vista la Legge 07.08.1990, n° 241;

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000, n°267;

Visto il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;


Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Viste ed osservate le direttive e gli indirizzi contenuti nel P.E.G.;

Ritenuto di dover procedere con estrema sollecitudine al fine di evitare il blocco dei servizi;

## Determina


- 1) Di dare atto della urgente necessità di eseguire la *Lavori urgenti di ripristino cartellonistica e segnaletica di sicurezza nei locali sottopiastra degli edifici Progetto CASE*, finalizzati a rimuovere le situazioni di pericolo in narrativa indicate;
- Di procedere all'affidamento dei "*Lavori urgenti di ripristino cartellonistica e segnaletica di sicurezza nei locali sottopiastra degli edifici Progetto CASE*" ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs 163/2006 per l'importo complessivo di € ~~17.142,80~~ <sup>16806,95</sup> (IVA compresa) alla ditta *ERRECI SEGNALETICA SRL Via Madonna di Pettino, 2/D L'Aquila P.IVA 01811810660*; 
- 3) Di impegnare e far gravare la spesa complessiva di € ~~17.142,80~~ <sup>16806,95</sup> sul Bilancio 2015 **Capitolo n°1574/00 "Manutenzione straordinaria progetto CASE"** che presenta la necessaria disponibilità;
- 4) Di attestare che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza Pubblica;
- 5) di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, al Settore Bilancio e Affari Finanziari, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4° del D.L.vo 267/2000, dando atto che diventerà esecutiva con la apposizione della predetta attestazione.

Sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa **favorevole**, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n°267/2000, e del Nuovo Regolamento comunale sui Controlli Interni.

L'Istruttore Tecnico  
Geom. Roberto Tomei

Il Responsabile del Servizio  
Geom. Carlo Bolino

La Dirigente  
Arch. Enrica De Padlis



---

**SETTORE AFFARI FINANZIARI**  
Servizio Ragioneria

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopra descritti – Imp.n° 7842/15 (art.34 – comma 2° - Regolamento di contabilità)

Data

31/12/2015

Il Funzionario addetto

Visto il parere di regolarità tecnica, si appone il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma del vigente D. Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi del Nuovo Regolamento comunale sui controlli interni e pertanto ai sensi dell' art. 151, 4° comma, il presente atto diviene esecutivo.

Data

31 DIC. 2015

Il Dirigente  
Dott. Fabrizio Giannangeli